

令和3年度 公共工事契約状況

令和3年8月 契約分

工事名称(工事場所)	事業担当課 整理番号	入札方法・種別	契約相手方	予定価格(税込み)	契約日
	工事概要			契約金額(税込み)	契約工期(自～至)
2線都再鹿重プ第5号 駐車場整備工事(鹿嶋市宮中一丁目地内)	重点プロジェクト推進室 20212017	一般入札・土木一式工事	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山 1114-12	119,427,000 円	令和3年8月3日
	○土工 1式 ○側溝工 279m ○暗渠排水管 464m ○集水楯工 28箇所 ○簡易土留め工 295m ○電気設備工 1式 ○駐車場舗装工 6140㎡ ○縁石工 445m ○区画線工 1608m			113,300,000 円	令和3年8月4日 ~ 令和3年12月20日
3市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)	道路建設課 20212018	一般入札・土木一式工事	小沼建設(株) 茨城県鹿嶋市平井 1345	26,246,000 円	令和3年8月3日
	市道8562号線 L=100m ○土工 N=1式 ○擁壁工間知ブロック積擁壁A=292㎡ ○防護柵工フェンスH=1500 L=81m ○雑工N=1式			24,750,000 円	令和3年8月4日 ~ 令和4年1月11日
2鹿区整第53号 宅地造成工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)	区画整理事務所 20212019	一般入札・土木一式工事	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井 861	25,355,000 円	令和3年8月3日
	L型擁壁設置 (H1,250~2,000)宅地造成A=5,477㎡○土工一式○擁壁工L=87m			24,420,000 円	令和3年8月4日 ~ 令和3年11月1日
3鹿上水第7号 配水管布設工事(鹿嶋市平井地内)	水道課 20211037	指名入札・水道施設工事	(株)高正建設 茨城県鹿嶋市平井 1186-1	8,151,000 円	令和3年8月5日
	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ75)L=134.5m, (φ50)L=19.2m			7,898,000 円	令和3年8月6日 ~ 令和3年11月8日
3鹿上水第9号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)	水道課 20211038	指名入札・水道施設工事	(有)木滝設備工業 茨城県鹿嶋市大字木 滝147	9,141,000 円	令和3年8月5日
	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ75)L=267.4m			8,855,000 円	令和3年8月6日 ~ 令和3年11月8日
3鹿教設第16号 豊郷公民館高圧受変電設備更新工事(鹿嶋市大字須賀1692番地1)	教育施設課 20211039	指名入札・電気工事	池田電気工事店 茨城県鹿嶋市大船津 2039-3	4,279,000 円	令和3年8月5日
	老朽化した既存のキューピクル(2面体)を撤去し、更新する工事			3,850,000 円	令和3年8月6日 ~ 令和3年11月15日

令和3年度 公共工事契約状況

令和3年8月 契約分

工事名称(工事場所)	事業担当課 整理番号	入札方法・種別 工事概要	契約相手方	予定価格(税込み)	契約日
				契約金額(税込み)	契約工期(自～至)
3鹿教設第28号 大野中学校給食用搬入口改修工事(鹿嶋市大字津賀1925番地1)	教育施設課 20211040	指名入札・建築一式工事	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	3,278,000 円	令和3年8月5日
	既存給食用搬入口の拡張工事 基礎コンクリート増し打ち, アルミ製屋根, 手摺の更新 等			3,190,000 円	令和3年8月6日 ~ 令和3年10月14日
3排水鹿道建第8号 排水整備工事(鹿嶋市須賀地内)	道路建設課 20211046	指名入札・土木一式工事	常陸緑化土木(株) 茨城県鹿嶋市須賀442	5,698,000 円	令和3年8月12日
	市有道路 L=113m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300*300) L=94m 管渠工(VP250) L=19m 集水樹工 N=3 箇所 ○舗装工 路床均し A=364㎡ 上層路盤(RC-40t=15cm) A=364㎡ 表層(再生密粒As20t=5cm) A=364㎡ ○雑工 N=1式			5,522,000 円	令和3年8月13日 ~ 令和3年11月10日
3鹿区整第16号・2鹿区整第54号 宅地造成工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)	区画整理事務所 20212021	一般入札・土木一式工事	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中4703-5	33,418,000 円	令和3年8月18日
	L型擁壁設置(H3,500~H1,500)宅地造成A=2,285㎡○土工一式○擁壁工L=144m○付帯工一式			31,680,000 円	令和3年8月19日 ~ 令和3年12月16日